

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายแสงโสมถน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ขยายแสงโสมถน หมู่ที่ 2 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายแสงโสมถน	234,678.71	1.3548	317,942.72	FACTOR F 1.3548
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			320,942.72	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			320,000.00	
สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 640.00 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 222/2559 ลว. 5 ก.ย. 2559

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนิล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ကလေးများအတွက်

ՀԱՄԱՀԱՅՐԵՆԵԼԸ

ឧបសគ្គស្រី អនុស្សាវរីយ៍ អនុស្សាវរីយ៍ ២ ឬក៏ អនុស្សាវរីយ៍


၆၂၅၀၆၂၈၆၂၅၅

៥២៧ ០.50 ដុល្លារអាមេរិក ៥២៧ ០០.០០ ដុល្លារអាមេរិក ៥២៧ ០០.០០ ដុល្លារអាមេរិក

PLANI CT'OI HU PLANI OO'OOT PLONI HU PLONI OO'OOT

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

ไม่มีมาตราส่วน
 no scale



โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

ขอบเขตของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

งบประมาณของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

ผลประโยชน์ของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

ขอบเขตของโครงการ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ
 5. ผลประโยชน์ของโครงการ

3/8/2558

รายการประกอบแบบกองคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานทั่วไป

งานคอนกรีต

- แบบหล่อและหล่อในระหว่างความสูงงานไม่เกิน 1 เมตร และหล่อในระหว่างความสูงงานเกิน 1 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างแจ้งความสูงงานก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง

คอนกรีต ค. 2 (STRENGTH) 240 กก./ตารางเมตร

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

367 กก.

0.60 ลูกบาศก์เมตร

- ทรายหยาบ

- หิน 1 - 2

1.09 ลูกบาศก์เมตร

- น้ำ



180 ลิตร

- การผู้รับจ้างให้คอนกรีตผสมเสร็จโดยกำหนดให้ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม
- ค่าตารางเมตร (ตารางเมตร) 15X15X15 ซม. 28 วัน

- ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีตจำนวน 1 ตัวอย่าง ต่อปริมาณคอนกรีต 50 ลบ.ม.

งานเหล็กเสริม

- ให้เหล็กเสริมที่ได้อายุ (มอก.) เท่านั้น



ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ(ม.)	ความกว้างของรอยต่อ(มม.)	ความลึกของรอยต่อ(มม.)
รอยต่อที่หดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อที่ขยายตัว EXPANSION JOINT	มากกว่า 100 มม.	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	_____	10	50

ធម្មតាមកពីអំពូលដំណើរការនៃសេចក្តីរំលោភបំពានស្របច្បាប់ក្នុងសង្គម។ ២៤៤៨

3 / 8 / 2558 ๒ / ๙๐๒ / ๙๕

no scale	HEALTH
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ԱՅՈՒՆԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ
(ՔԵԶԵՆԱԿՆԵՐ ԴԻԶՅՈՒՆԻՆ)

ശബരിമല
(ശ്രീരാമനന്ദം ശ്രീരാമ)

0544
0545

ഭരണഭാരം
(മുദ്രാഭാരം, മുദ്ര)

୩୩୦୫୩୯
 ୩୩୩୩୩୩

СТАВОВИЩЕНИЕ
(НАЗНАЧЕНО ВЕРИФИКАЦИЯ)

А

សម្រាប់ប្រើប្រាស់
(ក្នុងកម្រិត ៥ ឆ្នាំ)

665

1. Учредительное собрание
 (созываете собрание)

ПОЯНИ

НСИМПОПШНЕРДЫН ПЭЛЭЛЭН
(БЕЛЭГ ХУНГА)

๒๕๕๐


9.9.

сущ-во первонач. принципа


7795.00 N 100.00 W 0.15 M

បណ្តាញប្រតិបត្តិការសហប្រតិបត្តិការ ក្រសួង


Н С У Н Л П О П Л О М Е Р З Л Н З П З Л У О О




CONTRACTION JOINT



EXPANSION JOINT





LONGITUDINAL JOINT



EXPANSION JOINT





1. เวลา 10.00 น. - 10.30 น. : พิธีเปิดงาน
2. 10.30 น. - 11.00 น. : พิธีมอบรางวัล
3. 11.00 น. - 11.30 น. : พิธีปิดงาน
4. 11.30 น. - 12.00 น. : พิธีรับประทานอาหารกลางวัน

The image shows a document with a grid of lines, likely a form or a ledger. The text is handwritten and appears to be in a non-Latin script, possibly Cyrillic. The document is tilted and has a dark border. The text is written in a cursive style. The grid consists of horizontal lines with vertical lines intersecting them, creating a series of small rectangular cells. The text is written in the cells, with some words being more prominent than others. The overall appearance is that of a scanned document from a past era.

[illegible]

