



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) บ้านหนองโพธิ์

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนได้ประกาศจะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ (สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ขยายของ วันยื่นซอง วันเปิดซอง เป็นดังนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอหลังสวน

ทั้งนี้ ขอความอื่นๆ ให้คงตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน